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DOKUMENTACJA  PRZETARGOWA

 SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW               

                                               ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na   wykonanie modernizacji systemu ogrzewania budynku szkoły likwidacja kotłowni węglowej i wykonanie kotłowni gazowej
Wartość postępowania – poniżej  60.000EURO

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu ukazało się na : 

1. Tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego

2. Stronie internetowej zamawiającego www.sp9zakopane.pl 

3. Portalu Urzędu Zamówień  Publicznych www.portal.uzp.gov.pl
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości pon. 60.000 EURO prowadzone w oparciu o przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164 poz.1163 z późn. .zm.) zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.
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XIV. Wymagane dokumenty  w przypadku  gdy wykonawca ma siedzibę lub  miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

XV.   Oferta składana przez więcej niż jednego wykonawcę
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XVIII. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków  zamówienia

XIX.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

XX.   Termin związania ofertą
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XXV.  Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

XXVI. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone  do treści zawieranej umowy

 XXVII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty                 w celu zawarcia  umowy w sprawie zamówienia  publicznego
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I. Zamawiający : Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem –   

                                       Harenda 21, 34-500 Zakopane

                              Telefon/  fax : 0-18/2068277 

                              www.sp9zakopane.pl 

                              NIP: 7361089870

                              REGON: 490573615

Adres do korespondencji w tym do składania  protestów

Sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 9

 ul. Harenda 21

34-500 Zakopane

nr faksu : 0.18/2068277

Sekretariat szkoły jest czynny w dniach  :

Poniedziałek – piątek od godziny 8.00 do godziny 13.00

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

III. Przedmiotem  zamówieni jest  modernizacja systemu  ogrzewania budynku szkoły  

      położonego w Zakopanem – Harenda 21  tj. likwidacja istniejącej  kotłowni węglowej   

      i wykonanie kotłowni gazowej.

.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia  zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej siwz,  na który składają się :  

-projekt techniczny

-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

-przedmiary robót  
Wszystkie materiały zastosowane przez wykonawcę winny posiadać certyfikaty i atesty ITB i PZH, stwierdzające możliwość ich stosowania w obiektach użyteczności publicznej wydane przez producenta. Certyfikaty, atesty ITB i PZH oraz świadectwa techniczne będą załącznikami do protokołu odbioru.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych tj. o parametrach technicznych                  i użytkowych nie gorszych niż określone w przedmiarze robót

Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji miejsca realizacji robót. Wizję można  przeprowadzić po uprzednim, co najmniej jednodniowym powiadomieniu  telefonicznym lub faksowym  ( telefon / faks : 0.18/2068277 )    o takim zamiarze

Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45.33.11.00-7
IV.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt  6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VII. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

VIII. Zamawiający przy wyborze ofert najkorzystniejszych nie przewiduje  

         zastosowania aukcji elektronicznej

IX.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

X. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 15.05. 2007r. 

XI. WADIUM PRZETARGOWE
       Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

XII. Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy​konania zamówienia; 

· Wykonawca musi wykazać ,że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania , a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy- w tym okresie , wykonał minimum 2 roboty  polegająca na wykonaniu  kotłowni  gazowych , odpowiadających wartością robót stanowiących przedmiot zamówienia. 

· Wykonawca musi wykazać, że zatrudni przy wykonywaniu zamówienia kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych obejmujące instalacje gazowe . 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za​pewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty .

XIII.  Wymagane dokumenty od wykonawców, które należy załączyć do oferty:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków, stanowiące załącznik nr 4 do            niniejszej   siwz;

3. Wypełniony druk oferty stanowiący załącznik  nr 2 do niniejszej siwz (wykonawca może        złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść i układ muszą być zgodne                             z       formularzem  załączonym do siwz) 

4.  Na potwierdzenie wymaganego doświadczenia wykonawca zobowiązany jest załączyć do    oferty  wykaz ( należy wypełnić   załącznik nr 5 do  niniejszej  siwz) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania , a jeżeli okres     prowadzenia działalności  jest krótszy- w tym okresie , robot odpowiadających swoim     rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia  tj. wykonał minimum 2 roboty  polegająca na wykonaniu  kotłowni  gazowych .
Wykonawca zobowiązany jest do powyższego wykazu załączyć dokumenty ( np.: referencje) potwierdzające, że podane w wykazie roboty zostały wykonane należycie. 

5. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia ,także zakres wykonywanych przez nich czynności-(należy wypełnić załącznik nr 6 do niniejszej siwz)

· Wykonawca zobowiązany jest do powyższego wykazu załączyć uprawnienia budowlane dla kierownika budowy w zakresie instalacji sanitarnych obejmujących instalacje gazowe oraz aktualna informacje, że kierownik budowy przynależy do właściwej izby inżynierów i techników budownictwa.
6. kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robot stanowiący załącznik    

     nr 1 do niniejszej siwz. Kosztorys musi zawierać wykaz użytych przez wykonawcę   

     materiałów, nazwę materiałów i  ich producenta.

XIV a. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt XIII -1 niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

Uwaga! Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu o którym mowa w pkt XIV a zastępuje się go  dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
UWAGA! 

Dokumenty mogą być przedstawione w formie kopii (kserokopii) poświadczonych za zgodność z oryginałem  przez wykonawcę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w oryginały dokumentów.

UWAGA!

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.96 ust. 3 w zw. z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wszystkie oferty składane w postępowaniu  są jawne od chwili ich otwarcia, za wyjątkiem informacji stanowiącej tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione.
/ Zgodnie z art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.- Tajemnica przedsiębiorstwa – rozumie się przez to nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, 
co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 
 poufności. / 

Wykonawca, który chce skorzystać z tego uprawnienia winien złożyć na formularzu ofertowym stosowne zastrzeżenie informujące o tym, że w jego ofercie w odrębnej  nieprzejrzystej oprawie/kopercie znajdują się strony oferty, które podlegają  klauzuli poufności z uwagi na  tajemnicę przedsiębiorstwa.       

Brak takiego zastrzeżenia spowoduje, że cała oferta może zostać ogólnie udostępniona.
Wykonawca nie może zastrzec informacji takich jak: jego nazwa (firma) oraz adres, a także informacji dotyczących  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XV. Oferta składana przez więcej niż jednego wykonawcę:

  1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie za​mó​wie​nia.
2. Dopuszcza się możliwość złożenia jednej oferty przez dwóch lub więcej wykonawców  pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 

       1) wykonawcy, składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za  

          wykonanie umowy .

2) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy                                 z wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2  i spełniają wymogi  art.22 ust.1 ustawy .

· W zakresie doświadczenia wykonawcy wspólnie musza udowodnić,                  że spełniają warunek udziału w postępowaniu tj.: wykonali minimum 2 roboty  polegające na wykonaniu kotłowni gazowych odpowiadające wartością robotom stanowiących przedmiot zamówienia. 

·  zatrudnią przy wykonywaniu zamówienia kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych  obejmujące instalacje gazowe . 

3) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,

4) wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają zgodnie z art. 23 ust.2  pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odpowiednie oświadczenie zawierające imię i nazwisko pełnomocnika należy załączyć do oferty. Oświadczenie ma być podpisane przez wszystkich wykonawców.

5) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą  występującym jako  pełnomocnik  pozostałych .

XVI. Wykluczenie wykonawców z udziału w postępowaniu:
1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę niewyko​nując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdro​wotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni prze​widziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyko​nania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji 

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych 

4)  nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

3.  Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XVII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz           przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mają być przekazywane pisemnie, faksem.

2. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji za pomocą   faksu każda ze stron na żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
XVIII. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków  zamówienia: 

1. Wykonawca może pisemnie, faksem zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia.

Prośbę o wyjaśnienia należy przesłać na adres:

 Sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 9

ul. Harenda 21

34-500 Zakopane

Dopisek : dotyczy  przetargu na kotłownię

nr faxu: 0.18/2068277 

2. Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

3. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na stronie internetowej  www.sp9zakopane.pl 

4. Zmiany w treści SIWZ

1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ. 

2) Modyfikacja treści niniejszej SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

3) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

4) Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszej SIWZ. 

5) O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ.
6) Zamawiający informacje o modyfikacji siwz zamieści na stronie internetowej 
            www.sp9zakopane.pl 

5. Zebranie Wykonawców

Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców

XIX. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:

Mgr Piotr Kyc – Dyrektor Szkoły ul.Harenda 21 telefon/ faks; 0.182068277

XX. Termin związania ofertą:
  1. Wykonawca jest związany ofertą licząc 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XXI. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia. 

2. Oferta ma być napisana w języku polskim. Wszelkie dokumenty i oświadczenia załączone do oferty mają być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

3. Oferta powinna być napisana ( zgodnie z wzorem oferty stanowiącym załącznik do    niniejszej specyfikacji) na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 
i czytelną techniką.

4. Oferta powinna być podpisana przez upoważnioną osobę pod rygorem jej nieważności.

 5. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się:

1) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych;

2) osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

3) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby,            o których mowa powyżej, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy, oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis poświadczony przez wykonawcę   musi być dołączone do oferty;

6. Oferta powinna zawierać datę jej sporządzenia .

7. Zaleca się aby wszystkie strony były spięte /zszyte/ w sposób zabezpieczający przed  dekompletacją oferty, a każda strona oferty powinna być ponumerowana kolejnymi      numerami.

8. Wszelkie poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz zaparafowane przez uprawnioną osobę.

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXII. Termin i miejsce składania ofert.

1. Oferty należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie.

2. Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego, opatrzona pieczęcią wykonawcy lub dokładnym adresem do korespondencji i oznaczona hasłem:

    „ Przetarg nieograniczony -  modernizacja kotłowni SzP nr 9 ”

                Nie otwierać przed  26 marca 2007 r. godzina 12.00

3. W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, 
p. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym otwarciem,               a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską za jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia.
4. Oferty należy składać w  Sekretariacie szkoły ul. Harenda 21 

5. Termin składania ofert upływa w dniu 26 marca 2007r. o godz.11.00
6. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez otwierania kopert wewnętrznych po upływie terminu przewidzianego na składanie protestu.

7. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

1) Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.

2) Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 

Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

3) Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. 

Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

XXIII. Termin otwarcia ofert:

1. Otwarcie ofert odbędzie się w 26 marca 2007 r. o godzinie 12.00 w siedzibie zamawiającego, Zakopane, Harenda 21, p.nr 2

2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.

    3. Do wiadomości obecnych zostanie podana:

       -     kwota,  jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

· imię i nazwisko lub firma (nazwa) i adres wykonawcy,

· cena  netto i brutto podana w ofercie za całość  robot objętych postępowaniem,

· termin  wykonania robót,

· okres gwarancji,

· termin płatności faktury.

4. Informacje powyższe przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XXIV. Opis sposobu obliczenia ceny  oferty:

1. Cena oferty  ma  być podana w złotych polskich.. Cena – należy przez to rozumieć cenę  w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302).

2. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje robót opisanych                          w przedmiarach robót. Cena  ma być wyliczona jako cena  kosztorysowa netto plus obowiązujący  podatek VAT  i wynikająca  z  zsumowania tych dwóch pozycji cena  kosztorysowa brutto. Ceny należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Cena całkowita podana przez wykonawcę nie będzie podczas wykonywania umowy podlegała waloryzacji.
3. Cena ma obejmować wszystkie  roboty, dostawy i usługi objęte  zamówieniem bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
4. Rozliczenie   wykonanych prac  dokonane   będzie w złotych polskich.
 XXV.  Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej . 
        1. Cena  brutto    -100 %

( im niższa  cena   brutto    tym wyższa ilość  punktów w skali 100 punktowej, pozostałe  proporcjonalnie mniej)

       Ocena ofert będzie dokonana wg następującej zasady:

C- Kryterium ceny

Cn – najniższa oferowana cena   brutto spośród ważnych  ofert

Cb -  cena  brutto  oferty badanej


Cn

C=  ------------- x  100
          Cb

3. Za ofertę najkorzystniejszą    zostanie uznana oferta z  najwyższą    ilością punktów             w skali  100 punktowej

4. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego, Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług                  w zakresie dotyczącym  wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w  niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek  wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie będzie przeprowadzał aukcji elektronicznej  

6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz w oparciu o art.88  ustawy omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym     wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. 

8. Jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie omyłek rachunkowych oferta zostanie odrzucona.
XXVI. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik  nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Zawarcie umowy  z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą nastąpi  w terminie podanym w zawiadomieniu  o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

2. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania  protestacyjnego.

XXVII Informacja  o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia  umowy w sprawie zamówienia  publicznego
Wykonawcy wspólnie  uczestniczący w postępowaniu, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą  zobowiązani są do przedstawienia umowy  regulującej współpracę  wykonawców. 
XXVIII  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania robot
XXIX. Podwykonawcy 

W oparciu o art. 36 ust.4  ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda  wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom- należy wypełnić stosowne oświadczenie  zawarte w  druku oferty załącznik nr 3 do niniejszej siwz

XXX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Środkiem ochrony prawnej przysługującym wykonawcom w niniejszym   postępowaniu jest protest.
2. Protest przysługuje wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy.

3. Umotywowany protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu(okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Szczegółowe regulacje dotyczące protestu znajdują się w Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych

Załączniki do niniejszej siwz: 

nr 1 – dokumentacja projektowo-kosztorysowa (projekt techniczny, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót-przedmiar robót 

nr 2- wzór druku oferty

nr 3 – wzór umowy

nr 4 – oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

nr 5 - doświadczenie zawodowe wykonawcy

nr 6 - Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 1-6  

Zatwierdzam:    

Oferta składana przez wykonawcę *

………………………………………..                          wzór druku oferty -zał. nr 2 

  ( imię i nazwisko lub nazwa firmy

                     adres, nr telefonu i faxu,)

                 ………………………………………………..

Oferta wspólna składana przez wykonawców *

……………………………………………………….

………………………………………………………..

…………………………………………………………

* niepotrzebne  skreślić 

                                                               OFERTA

                                 dla Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zakopanem 

W odpowiedzi na Państwa zaproszenie do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację systemu ogrzewania budynku szkoły tj. likwidację istniejącej kotłowni węglowej i wykonanie kotłowni gazowej  składam ofertę : 
Cena ryczałtowa netto za całość  usługi  ....................................zł

podatek VAT .........% tj :  ...........................................................zł

Cena  ryczałtowa brutto za całość  usługi  .................................zł

(słownie brutto:..........................................................................................................................)

Oświadczam , że przedmiot zamówienia wykonam w terminie do ………………………………………………………………………………...............................

Oświadczam, że akceptuję 14 dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez zamawiającego.

Oświadczam, że dysponuję wykwalifikowanym personelem do wykonania modernizacji systemu  ogrzewania budynku szkoły  w osobie  

………………………………………………………………………………………….........

………………………………………………………………………………………….........

……………………………………………………………………………….........................

i będzie on/oni uczestniczył/uczestniczyć w świadczeniu usług objętych przetargiem.

Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą, co najmniej 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia                       i wszelkimi warunkami dodatkowymi oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty i świadczenia usług. 

Oświadczam, że akceptuję projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej               specyfikacji i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje się do zawarcia umowy zgodnej  z przedstawionym wzorem.

Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa zastrzegam sobie dokumenty (zabezpieczone oddzielnym opakowaniem) wyszczególnione w spisie treści pod pozycjami .......................................................................................................................................................

Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat złożonej oferty jest .......................................................................................... telefon ...............................................

fax ...............................................................

Korespondencje związaną ze złożoną przeze mnie ofertą przetargową proszę kierować 

na adres : ………………………………………………………………………………….......

nr telefonu ……………………….nr faksu ……………………………………………..........

Oferta moja składa się z ...........stron kolejno ponumerowanych od nr ........ do nr ............

Data:...............................................

                                                                          .......................................................

                                                                                    ( podpis wykonawcy)

                                                                                                         Zał. nr 3 do siwz                                                     

                                                                   Wzór Umowy    

zawarta w dniu……………………. w Zakopanem  pomiędzy Szkoła Podstawową Nr 9 z siedzibą w Zakopanem, Harenda 21 reprezentowaną przez :

mgr Piotra Kyc – Dyrektora Szkoły

za kontrasygnatą Księgowej Szkoły ……………………………………………………… 
zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  ………………………… – NIP ………………; REGON ……………………

Nr działalności gospodarczej: ……………..  z siedzibą  ......................................

reprezentowanym przez:

1. …………………………. zamieszkałego ………………………………………..

zwanym w treści umowy „ Wykonawcą „

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z niniejszą umową, ofertą przetargową złożoną w dniu  ...................................., specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz z przedmiarem robót do wykonania następującego  zakresu robót:

a) likwidacji istniejącej  kotłowni węglowej  

b) wykonanie kotłowni gazowej

c) modernizacji 

2.  Szczegółowy zakres robót objętych umową określony został przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych dostarczonych przez Zamawiającego siwz - zał. nr 1.

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót oraz dokonał własnych pomiarów i obliczeń i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń do przedmiotu umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową robót tj. specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z przedmiarem robót i nie wnosi do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokołem zdawczo – odbiorczym teren robót 
w dniu podpisania umowy.

§ 3
Nieprzekraczalny i ostateczny termin zakończenia robót strony ustalają na dzień 15.V. 2007r.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszą umowę osobiście z zastrzeżeniem postanowień §8, z użyciem materiałów i narzędzi zakupionych własnym staraniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi i normami oraz złożoną ofertą przetargową.

2. Wykonawca zobowiązuje się użyć do realizacji umowy wyrobów i surowców dopuszczonych do używania w budownictwie, posiadających odpowiednie atesty 
i o odpowiedniej jakości.

3. Materiały i narzędzia, o których mowa w ust. 2 odpowiadać będą, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

4. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu niniejszej umowy.

5. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy niezbędne wskazówki konieczne do wykonania umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

a) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

b) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,

c) wymogami wynikającymi z Polskich Norm i Aprobat Technicznych,

d) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad i przepisów BHP, zabezpieczenia terenu robót i oznaczenia go tablicami ostrzegawczymi.

8. Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu sprawnego przeprowadzenia robót 
i ograniczenia do minimum uciążliwości związanych z przeprowadzaniem robót
w budynku szkoły.

9. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu robót, oraz wywozu i utylizacji wszystkich materiałów odpadowych na własny koszt.

10. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego 
o okolicznościach, które mogą przeszkodzić w prawidłowym i terminowym wykonaniu robót.

11. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu robót                   i przekazania go Zamawiającemu w terminie wskazanym w § 3..

§ 5

1. Strony ustalają, iż wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie zgodnie z kosztorysem ofertowym sporządzonym przez Wykonawcę                w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego kwotę   ..................................................................................................................................... 

(słownie złotych brutto...........................................................................................................)

2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy określona zostanie po wykonaniu przedmiotu umowy, na podstawie kosztorysu powykonawczego, z zastrzeżeniem, iż wysokość wynagrodzenia nie przekroczy kwoty wskazanej w § 5 ust. 1.

3. W razie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót objętych niniejszą umową, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone.

4. Należny podatek VAT będzie ustalany zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wystawienia faktury.

5. Komisyjny odbiór końcowy stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

6. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia faktury przez Wykonawcę Zamawiającemu na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz kosztorysu powykonawczego. 

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
          .................................................................................................................................

8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego. 

9. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół całkowitego odbioru robót zatwierdzony przez Inspektora nadzoru wraz z kosztorysem powykonawczym i protokołem odbioru, § 6 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

10. Roboty dodatkowe lub zamienne wykonane bez zgody Zamawiającego nie zostaną zapłacone.

§ 6

1. Komisja ustalona przez Zamawiającego przystąpi do odbioru końcowego w terminie do            2 dni, od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót.

2. Do zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót Wykonawca ma załączyć kompletną dokumentację powykonawczą zawierającą sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy wraz z oświadczeniem kierownika robót oraz protokół odbioru robót .

3. Koszty sporządzenia kosztorysu powykonawczego obciążają Wykonawcę.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w faktury i rachunki Wykonawcy                       za materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy.

5. Odbiór końcowy uznaje się za dokonany w przypadku podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

6. Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w terminie do 2 dni od dnia zgłoszenia potrzeby dokonania odbioru przez kierownika budowy.

7. Koszty usunięcia wad stwierdzone w trakcie odbioru końcowego ponosi Wykonawca, 
a okres ich usuwania nie przedłuża terminu zakończenia robót wskazanego w niniejszej umowie.

§ 7

1. Roboty dodatkowe, nie objęte dokumentacją mogą być wykonane tylko na podstawie      pisemnego zamówienia w formie protokołu konieczności zatwierdzonego przez Zamawiającego i wymagają one odrębnej umowy. Wszelkie dyspozycje Inspektora nadzoru w tym zakresie będą bezskuteczne.

1. Przez roboty dodatkowe należy rozumieć roboty określone zgodnie z definicją w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych.

2.  Do rozliczenia robót dodatkowych będą stosowane czynniki kalkulacyjne przedstawione w kosztorysie ofertowym przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

3. O konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca informuje niezwłocznie Zamawiającego za pośrednictwem Inspektora nadzoru.

§ 8
1. Strony umowy dopuszczają możliwość zatrudnienia podwykonawcy przy realizacji niniejszej umowy.

2. Zatrudnienie przez Wykonawcę innego podwykonawcy, niż wskazany w ofercie, musi być uzgodnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanego podwykonawcy będzie takie samo lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz 
z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis ust 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

5. Umowy, o których mowa w ust. 4 i 5, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.
7. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego stanowi podstawę do odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
8. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechanie podwykonawców jak                       za własne.
§ 9

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach                   i mieniu powstałe w trakcie lub na skutek prowadzonych robót.

2. Odpowiedzialność trwa od dnia przejęcia terenu budowy ( § 2 ust. 3 ) do dnia odbioru końcowego zleconych robót.

§ 10

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie:   .................................................

2. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy: ..............................................................

§ 11

1. Strony ustalają, że w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy naliczane będą kary umowne:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w terminowym wykonaniu robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia całkowitego brutto (§5 ust. 1) za każdy dzień zwłoki;

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 
50 % wynagrodzenia całkowitego brutto (§5 ust. 1);

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia całkowitego brutto (§5 ust. 1) za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

d) z tytułu istnienia wad stwierdzonych w czasie odbioru w wysokości 2% wynagrodzenia całkowitego brutto (§5 ust. 1);

e) w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 50% wynagrodzenia całkowitego brutto (§5 ust. 1).

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych.

4. W przypadku odstąpienia od umowy lub nie wykonania jej w terminie Wykonawca oprócz zastrzeżonych kar umownych zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane ze zleceniem i wykonaniem robót innemu Wykonawcy przez Zamawiającego, 

5. Kary umowne wskazane w ust.. 2 mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z faktury.
§ 12

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy za zgodą obu stron. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia lub niewykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę.

3. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 13

Wady i usterki w przedmiocie umowy wykryte w trakcie odbioru zostaną usunięte niezwłocznie, w terminie do 5 dni od dnia ich stwierdzenia.

§ 14

1. Wykonawca udziela na wykonane roboty pisemnej gwarancji na okres 3  lat.

2. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za zgodne z zaleceniami producenta zastosowaniem materiałów. W przypadku nie uznania przez producenta ewentualnych roszczeń gwarancyjnych Wykonawca usunie wszystkie usterki ujawnione w trakcie okresu gwarancji na własny koszt.

3. Wady i usterki zgłoszone w okresie gwarancji zostaną przez Wykonawcę usunięte bezpłatnie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia.

§ 16
Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 18
Sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy strony poddają Sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz.                          dla Zmawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

……………………                                                                                  ……………………….

ZAMAWIAJĄCY                                                                                             WYKONAWCA

                                                                                                              Załącznik nr 4 do SIWZ

                                                           OŚWIADCZENIE

	Nazwa

Wykonawcy:
	

	Adres Wykonawcy:
	

	Nr telefonu:
	
	Nr faksu:
	


Oświadczam, że:

a) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

	Miejscowość i data
	
	Wykonawca

	
	
	

	
	
	podpis


	
	
	Załącznik 5

	
	
	

	Pieczęć Wykonawcy
	
	


Doświadczenie zawodowe

· Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat,(2002, 2003,2004,2005,2006) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 robót            o tożsamym charakterze (modernizacja kotłowni) i wielkości, dat wykonania                       i odbiorców
.

	L.p.
	Rodzaj zamówienia
opis
	Odbiorca robót
	Zakres prac

wartość

 
	Data wykonania

	
	
	
	
	


	Miejscowość i data
	
	Wykonawca

	
	
	

	
	
	podpis


	
	
	Załącznik nr  6

	
	
	

	pieczęć Wykonawcy
	
	


                              Oświadczenie

         Oświadczam, że przy wykonaniu robót polegających na modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 9 w Zakopanem przy ul. Harenda 21 zamierzam korzystać                                       z  podwykonawców. 

 Firma ..........................................................................................................................................

 będzie wykonywała następujący zakres robót  objętych postępowaniem  .................................................................

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

UWAGA! 

( W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy należy wypisać wszystkich wraz z zakresem zlecanych robót)

W przypadku nie korzystania z podwykonawców nie załączać oświadczenia  do oferty.

	Miejscowość i data
	
	Podpis Wykonawcy
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SPIS SZCZEGÓŁOWY SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Wymagania ogólne kod CPV 45000000-7.........................................................3

2. Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania kod CPV 45331000,

3. 45330000 – 9, 45331100 – 7...........................................................................34

4. Roboty instalacyjne kotłowni gazowej CPV 45331110 - 0
............................... 37

5. Roboty instalacji gazowej CPV 45333000 – 0..................................................46

6. Montaż urządzeń gastronomicznych, kuchennych CPV 36671000 – 5............ 56

7. Dokumenty odniesienia....................................................................................58

1. Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7

1. 1. WSTĘP

1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. 

Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 9 w Zakopanem:

· Technologia kotłowni na gaz ziemny E

· Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z realizacją robót wymienionych na wstępie do ST.

1.1.2. 
Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST), które będą wykonane w ramach realizacji zadania pn.  

Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 9 w Zakopanem:

· Technologia kotłowni na gaz ziemny E

· Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego
1.1.3. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:

· obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
· budynku — należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale zwią​zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
· budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku  
· budowli — należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
· obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
· tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
· budowie — należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
· robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
· remoncie — należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
· urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place posto​jowe i place pod śmietniki.
· terenie budowy — należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

· prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
· pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
· dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.
· dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
· terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
· aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
· właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.
· wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
· organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
· obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
· opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
· drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
· dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi  przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
· kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
· rejestrze obmiarów — należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
· laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
· materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
· odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
· poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
· projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.
· rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego 

w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
· części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
· ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
· grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
· inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
· instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
· istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.
· normach europejskich — oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)",zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
· przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
· robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
· Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiają​cych z ówczesnych Państw Członkowskich DE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
· Zarządzającym realizacją umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).

1.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

A) Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dzien​nik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

B) 
Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i do​kumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

C) Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który do​kona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgod​ność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczal​nego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z do​kumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

D)
Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozor​ców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

E) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy,  Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz bę​dzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikają​cych ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
F) Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecz budowy, w pomieszczeniach biurowych,  magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywo​łanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

G) Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

H) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbęd​ne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki po​wodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony frag​ment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

I) Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowied​nich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

J) Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

K) Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działa​niach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.2. MATERIAŁY

1.2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
1.2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumen​ty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i labo​ratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościo​wych materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogól​ne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania pia​sku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

1.2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

1.2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po​trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzo​ru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swo​im zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

1.4. TRANSPORT

1. 4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
1. 4.2.
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5. WYKONANIE ROBÓT

1. 5.1.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
· projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
·  projekt organizacji budowy.
1.5.2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

A. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przeka​zanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

B. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, po​prawione przez Wykonawcę na własny koszt.
C. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
D. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.6.1.
Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

· organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywa​nych robót,
· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własne​go lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku mate​riałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, lega​lizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwa​rzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
1.6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar​tymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkol​wiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

1.6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpo​wiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, sto​sować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
1.6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach we​dług dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 

Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze stro​ny Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobie​rania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

1.6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz​nych, posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

1.7. Dokumenty budowy

1.7.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakość harmonogra​mów robót,
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
· przerw w robotach,
· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
· częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,
· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,
· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je
przeprowadzał,
· inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

1.7.2. Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST.

1.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

1.7.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę

b) protokoły przekazania terenu budowy

c) umowy cywilno prawne z osobami trzecimi

d) protokoły odbioru robót

e) protokoły z narad i ustaleń

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

1.8. OBMIAR ROBÓT

1.8.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzo​ru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

1.8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.

1.8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

1.9. ODBIÓR ROBÓT

1.9.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji.
1.9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wyko​nywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowa​dzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowa​dzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.9.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umow​nych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

1.9.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

A. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumen​tów, o których mowa w punkcie 

B. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyję​tych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów czę​ściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszcze​gólnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

C. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty
            na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji  

      powykonaw​czej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyzna​czy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.9.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót".

1.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

1.10.1.Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
1.10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

A. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
c) opłaty/dzierżawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,
oznakowań i drenażu,
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

B. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
     a)   oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 

     b)   utrzymanie płynności ruchu publicznego.

C. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
D. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

1.11. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.11.1. Ustawy
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późn. zm.).

· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr19, póz. 177 z póź. zm.).
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,póz. 881).
· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, póz. 1229).
· Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,póz. 1321 z późn. zm.).
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,póz. 627 z późn. zm.).
· Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U z 2004 r. Nr 204, póz. 2086).
1.11.2. Rozporządzenia

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 1779).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780).
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.- w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr169, póz. 1650).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.
U. Nr 47, póz. 401).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeń​stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno
użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 2041).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pra​cy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042).
1.11.3. Inne dokumenty i instrukcje
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
· Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek
            Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

2. Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania kod CPV 45331000, 45330000 – 9, 45331100 – 7
2.1. Instalacja CO.

2.1.1.Instalacja CO stan istniejący.

W przedmiotowym obiekcie znajduje się instalacja CO wodna niskotemperaturowa, grawitacyjna z pompą wspomagającą, o parametrach wody grzejnej 90/70 oC, systemu otwartego - zabezpieczona otwartym naczyniami wzbiorczym V ( 320 dm³, 4szt. rurami bezpieczeństwa, z rurą przelewową i sygnalizacyjną. Rozprowadzenie czynnika grzejnego 2-rurowe z rozdziałem dolnym – przewody poziome zasilające prowadzone na strychu budynku, przewody powrotne po ścianach piwnic. Całość instalacji CO w budynku została wykonana z rur stalowych czarnych o połączeniach spawanych. Urządzenia grzejne – grzejniki stalowe, żeliwne członowe, Faviery i płytowe. 

Z rozdzielaczy głównych Ø225 mm, umieszczonych w kotłowni na paliwo stałe są wyprowadzone główne odgałęzienie instalacji CO i odgałęzienie do podgrzewacza cwu.. 

2.1.2.Instalacja CO stan projektowany.

Projekt zakłada zmianę systemu instalacji CO z otwartego na instalację CO systemu zamkniętego z zaworem bezpieczeństwa i przeponowym naczyniem wzbiorczym, z obiegiem grzewczym CO z mieszaczem i pompą obiegową na zasilaniu oraz obiegiem cwu bez mieszacza z pompą na zasilaniu, o parametrach wody grzejnej 80/60 oC.

W związku z powyższym, należy w ramach prac demontażowych przystosować istniejącą instalację CO do układu zamkniętego, poprzez likwidację otwartego naczynia wzbiorczego, oraz odcięcie i zaspawanie wszystkich rur z nimi związanych. 
Odpowietrzenie instalacji CO odpowietrznikami automatycznymi z zaworem odcinającym (Ao) firmy AFRISO w najwyższych punktach instalacji CO w kotłowni, na pionach, oraz w miejscach załamań przewodów i w odcinkach narażonych na zapowietrzanie się instalacji. 

Regulacja instalacji zaworami regulacyjnymi (ZR) typu 4117M HERZ na odgałęzieniach instalacji CO. Po wykonaniu próby hydraulicznej instalacji CO na ciśnienie 0,5 MPa, nowe odcinki instalacji CO, oraz instalację CO w piwnicy, starannie zaizolować termicznie otuliną rurową ze spienionego PE.

2.1.3. Izolacja przewodów.

Wszystkie przewody oprócz zabezpieczenia antykorozyjnego muszą być zabezpieczone termicznie otulinami Thermaflex, Flexorock lub równorzędnymi.

Minimalne grubości izolacji:

Dn 15  mm
 

- 

40  mm

Dn 20 mm 


- 

40 mm 

Dn 25 mm 


- 

40 mm 

Dn 32 mm 


- 

50 mm 

Dn 40 mm 


- 

50 mm 

Dn 50 mm 


- 

50 mm 

Dn 65 mm 


- 

60 mm 

Dn 80 mm 


- 

70 mm 

Dn 100 mm 
- 70 mm 

2.1.4. Rurociągi:

Projektowaną instalację należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 – fabrycznie nowych, bez śladów korozji – łączonych przez spawanie. Rurociągi należy podwieszać do ścian lub innych elementów konstrukcyjnych budynku na uchwytach i podwieszeniach wg BN-76/8860-01/01,02,03.

Mocowanie rurociągów rozprowadzających powinno umożliwić założenie izolacji.

Zastosować należy podane poniżej średnice rurociągów:

DN

-

Dz x g [mm]

15



-


21,3 x 2,3 mm

20



-


26,9 x 2,3 mm

25



-


33,7 x 2,9 mm

32



-


42,4 x 2,9 mm

40 


-


48,3 x 2,9 mm

2.1.5. Zabezpieczenie antykorozyjne:

Projektowaną instalację należy wykonać z rur fabrycznie nowych i zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez oczyszczenie odrdzewiaczem fosforowym z równoczesnym szczotkowaniem, następnie zmyć wodą i osuszyć.

Malować jednokrotnie farbą podkładową, a następnie dwukrotnie emalią nawierzchniową syntetyczną. Dopuszcza się zastosowanie farb i lakierów dostępnych na rynku pod warunkiem zachowania ich odporności na temperaturę minimum 80º C.

2.1.6. Uwagi końcowe:
a) Całość robót montażowych należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II – „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz zgodnie z PN-64/B-10400.

b) Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane w instalacjach grzewczych muszą posiadać certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie.

c) Po wykonaniu całej instalacji centralnego ogrzewania  a przed oddaniem jej do eksploatacji, należy wykonać płukanie rurociągów oraz próbę ciśnieniową.

d) Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić wodą o ciśnieniu 0,8 MPa.

e) Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych.

f) Wszelkie prace przy wykonawstwie w/w instalacji należy prowadzić przy zachowaniu odpowiednich przepisów BHP oraz p.poż.

g) Woda użyta do napełnienia oraz uzupełniania ubytków w instalacji winna spełniać wymagania polskiej normy PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.”

h) Podczas eksploatacji instalacji grzewczych należy unikać opróżniania jej po zakończeniu sezonu grzewczego w celu ograniczenia korozji wewnętrznej grzejników i rurociągów.

3. Roboty instalacyjne kotłowni gazowej kod CPV 45331110 – 0

3.1. Kotłownia na gaz ziemny GZ-50.

3.1.1. 
Kotłownia.

Stan istniejący.

W budynku Szkoły Podstawowej znajduje się kotłownia opalana paliwem stałym – z 2. kotłami żeliwnymi typu KZ-5 mocy 130 kW i 144 kW, zabezpieczona otwartym naczyniem wzbiorczym o pojemności użytkowej ca 370,0 dm³, 4. rurami bezpieczeństwa, rurą przelewową i sygnalizacyjną. Rozprowadzenie czynnika grzejnego 2-rurowe z rozdziałem dolnym: przewody poziome CO prowadzone w kanałach CO na parterze i po ścianach (pionu), oraz pod stropem w części podpiwniczonej. W przewód zasilający za rozdzielaczem z kotłów, na obejściu, jest wpięta pompa obiegowa. Całość instalacji CO w budynku została wykonana z rur stalowych czarnych o połączeniach spawanych.

Stan projektowany.
Projekt zakłada zmianę technologii z kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię zasilaną gazem ziemnym, oraz zmianę systemu instalacji CO z otwartego na instalację systemu zamkniętego z zaworem bezpieczeństwa i przeponowym naczyniem wzbiorczym, z 1. obiegiem grzewczym z mieszaczem i pompą obiegową na zasilaniu i 1. obiegiem grzewczym cwu bez mieszacza. Wyłączenie ogrzewania będzie następować przy temperaturze zewnętrznej +12°C, a w okresie od godz. 22 do 4 instalacja CO będzie pracować z obniżeniem temperatury o 5 K. 

W pomieszczeniu kotłowni o łącznej powierzchni 16,2 m² i kubaturze 39,0 m³, zlokalizowanej w piwnicy budynku zagłębionej ca 2,5 m pod poziomem terenu, podlegającej adaptacji (m. in. podniesienie poziomu posadzki o ca 1,2 m), usytuowane będą: 

· 1. kocioł z blachy stalowej kwasoodpornej (2) wodny gazowy kondensacyjny typu Vitocrossal 300 VIESSMANN o znamionowej mocy cieplnej Nc = 47÷142 kW/43-130 kW, z palnikiem gazowym promiennikowym MatriX o maksymalnym zużyciu gazu GZ-50 qmax = 14,2 m3/h. 

Gabaryt kotła: 690x1025x1867mm, masa całkowita: 261 kg,

· ciśnieniowe naczynie wzbiorcze do CO (3) typu N300 REFLEX, Vumax = 270,0 dm³, pa/pe = 1,6/2,5 bar, pf = 2,0 bar; gabaryt naczynia Ø635x1055mm, 

      m = 49,0 kg, 

· 2. pionowe podgrzewacze pojemnościowe (4) typu S500 REFLEX o pojemności 500 I, Ø700/827x1930 mm, Fo = 1,9 m², q = 3,0 m³/h, m = 190 kg,

· stacja uzdatniania wody (5) dla układów kotłowych typu VS20-120Z VIESSMANN, przepływ qmax = 1,8 m³/h, gabaryt stacji: 305x420x1060 mm,

· ciśnieniowe naczynie wyrównawcze do cwu (6) typu refix DD 33 z flowjet REFLEX. Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa 8 bar, pojemność użytkowa Vu = 23,0 dm³, gabaryt naczynia: Ø354x466 mm; m = 6,5 kg,
· pompa obiegowa CO (7) typu Magna UPE 32-120F GRUNDFOS, 

parametry pracy: 4,8 m3/h / 4,5 m / 0,35 kW / 230 V,

· pompa obiegowa (ładująca) c.w.u. (8) typu UPS 32-80F 220 GRUNDFOS; parametry pracy: 6,0 m3/h / 3,65 m / 145 ÷ 245 W / 230 V,

· pompa cyrkulacyjna c.w.u. (9) typu UPS 25-40B 180 GRUNDFOS; 

parametry pracy: 0,58 m3/h / 2,69 m / 30 ÷ 60 W / 230 V.

DANE TECHNICZNE KOTŁA:


Typ kotła






VITOCROSSAL 300


Producent kotła






VIESSMANN


Zapłon







elektroniczny


Palnik







promiennikowy MatriX

Moc cieplna znamionowa 80/60 ºC (kW)


43 ÷ 130

Układ regulacji






Vitotronic 200 + 050

Maksymalne zużycie gazu GZ-50  (m3/h)


14,3

Sprawność znormalizowana (%)



do 106


Pojemność wodna (dm³)




110





Dop. nadciśnienie robocze (bar)



4    


Wymiary gabarytowe (mm) 




690x1025x1867


Króciec spalin Ø (mm)



           

125


Przyłącze gazu ( (mm)





20
           

Zasilanie i powrót CO ( (mm)




50

Ciężar (kg)






261
Kocioł należy ustawić na cokoliku betonowym (o krawędziach zabezpieczonych kątownikiem), na wysokości min. 10 cm powyżej poziomu posadzki.

Odpływ spalin z kotła poprzez przewód dymowy z blachy stalowej kwasoodpornej w systemie ew (jednościenny) firmy JEREMIAS o średnicy DN130, do wkładu kominowego (10) typu ew/0,6 mm z blachy jw. o średnicy Ø130 mm i wysokości h ≈ 10,0 m. Wkład kominowy (10) o średnicy DN130, należy włożyć do istniejącego przewodu kominowego murowanego o wymiarach 58x40 cm.

Zgodnie z §142 W.T. i PN-89/B-10425, wylot przewodu kominowego należy wyprowadzić ponad połać dachową ca 1,0 m. 

Przewody zasilające i powrotne z kotła (2) należy włączyć do rozdzielaczy zasilania Rz i powrotu Rp o średnicy Ø100 mm, z których zostaną wyprowadzone:

· 1. obieg grzewczy z pompą obiegową na zasilaniu (7) typu UPE 50-120F GRUNDFOS i zaworem mieszającym trójdrogowym, mufowym typu DR 40GMLA HONEYWELL DN40, 

kv s = 25, z siłownikiem VMM20,

· 1. obieg grzewczy cwu z pompą obiegową na zasilaniu (8) typu UPS 32-60 GRUNDFOS bez mieszacza.
Specyfikacja zestawu kominowego w systemie Jeremias ew:
	Poz
	Nr kat.
	Nazwa elementów
	Ø [mm]
	Ilość szt.

	1
	ew 32
	Złączka do króćca kotła
	130
	1

	2
	ew 23
	Kolano sztywne z wyczystką 90º
	130
	1

	3
	ew 22
	Kolano sztywne 90º
	130
	1

	4
	ew 01
	Obrotowa parownica odwadniająca z rurką odpływową
	130
	1

	5
	ew 07
	Wyczystka 210x140mm
	
	1

	6
	ew 13
	Drzwiczki SN210x140mm 
	
	1

	7
	ew 15
	T - trójnik 870 do połączenia komina z kotłem
	130
	1

	8
	ew 02
	Rura 1000 mm
	130
	10

	9
	ew 04
	Rura 250 mm
	130
	1

	10
	ew 26
	Króciec dylatacyjny z blachą 
	130
	1

	11
	ew 28
	Daszek przeciwdeszczowy (parasol)
	130
	1


Na zasilaniu z kotła należy zainstalować zabezpieczenie stanu wody w instalacji (Zs) typu 933.1 SYR. Na zasilaniu obiegów grzewczych, przed pompami i zaworem mieszającym zainstalować należy zawory odcinające kulowe, a za pompami zawory zwrotne sprężynowe i odcinające kulowe. Natomiast na powrotach obiegów grzewczych, przed rozdzielaczem powrotu Rp należy zainstalować zawory odcinające kulowe, oraz filtry wodne siatkowe (osadniki zanieczyszczeń) (F) HERZ-4111, a za spięciem do zaworu mieszającego, zawór zwrotny sprężynowy. Przed i za filtrem obiegów grzewczych należy zamontować manometry (P), oraz armaturę odcinającą. Filtry należy czyścić, gdy spadek ciśnienia przekroczy 5 kPa.

W budynku Szkoły Podstawowej został zastosowany układ hydrauliczny CO systemu zamkniętego:

· z 1. kotłem kondensacyjnym na gaz ziemny GZ-50 typu Vitocrossal 300 o mocy 130 kW,

· z 1. obiegiem grzewczym CO z mieszaczem i pompą obiegową na zasilaniu,

· z 1. obiegiem grzewczym cwu z pompą obiegową na zasilaniu, bez mieszacza,

· ze sterowanym pogodowo cyfrowym regulatorem obiegu kotła VITOTRONIC 200 typ GW1 + regulator obiegu grzewczego VITOTRONIC 050 + zdalne sterowanie Vitotrol 300.

Pozostałą armaturę regulacyjną, odcinającą i kontrolną zainstalować zgodnie ze "Schematem technologicznym kotłowni" rys. 4/5. 

Zabezpieczenie kotła gazowego i instalacji CO zgodnie z PN-B-02414 : 1999 stanowić będą:

· naczynie wzbiorcze zamknięte (2) typu N300 REFLEX,

· rury wzbiorcza (Rw) dn = 25 mm,

· zawór bezpieczeństwa do CO (ZB) dn = 25/32 mm,

· osprzęt: termometr na rozdzielaczu powrotu, manometr (P) na rurze wzbiorczej, zawór spustowy (S) przy kotle, 

· układ regulacji pogodowej VITOTRONIC VIESSMANN.

Ciśnienie w naczyniu wzbiorczym przy temperaturze wody w instalacji 10°C powinno wynosić ca 2,0 bara. 

 W pracującej instalacji CO należy uzupełnić wodę, gdy ciśnienie w NW spadnie poniżej 2,2 bara. Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, naczynie wzbiorcze podłączyć do kotłów rurami wzbiorczymi o średnicy Ø25 mm. 

Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana w 2. pojemnościowych podgrzewaczach wody (4) typu S500 REFLEX połączonych równolegle w układzie Tichelmana, o pojemności 0,485 m³; wymiarach gabarytowych Ø700x1930 mm, m = 190 kg i stałej mocy cieplnej 1109 l/54,2 kW przy tHV/tKW/tWW = 80/10/60 ºC. Podgrzewacze cwu zostaną umieszczone w kotłowni i włączone do rozdzielaczy zasilania i powrotu obiegiem grzewczym z pompą ładującą (8) typu UPS 32-60F 180 GRUNDFOS.
Do cyrkulacji c.w.u. przewidziano pompę cyrkulacyjną (9) typu UPS 25-40B 180 GRUNDFOS, którą należy wpiąć w przewód cyrkulacyjny na dopływie do podgrzewaczy. Przed pompą cyrkulacyjną należy zainstalować zawór odcinający kulowy i filtr skośny Ø20 mm, a za pompą zawór zwrotny i zawór odcinający kulowy Ø20 mm. 

Na dopływie wody zimnej do podgrzewaczy cwu (4) należy zainstalować:

· 2 zawory odcinające kulowe (40mm,

· sprężynowy zawór zwrotny,

· przeponowe naczynie wzbiorcze do cwu (6) typu Refix D25 REFLEX,

· membranowy zawór bezpieczeństwa (Zb) typ 2115 DN 20 SYR,

· na rurze spustowej zawór odcinający kulowy (15mm. 

Natomiast na wypływie cwu z podgrzewaczy (4) należy zainstalować zawory odcinające kulowe, oraz pozostałą armaturę i uzbrojenie instalacji cwu zgodnie z rys. 5/6 i instrukcją ruchową podgrzewacza cwu.
W pomieszczeniu kotłowni należy wykonać wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną:

· nawiew (11) kanałem blaszanym Z-owym 300 x 200 mm, uzbrojonym na wlocie i wylocie kratkami wentylacyjnymi, z wylotem nie wyżej niż 30 cm nad posadzką w kotłowni,

· wywiew (12) 2. kanałami murowanymi 20 x 40 cm z wlotem 15 cm poniżej stropu kotłowni.

Urządzeń wentylacji nie wolno zamykać i przesłaniać. Otwór nawiewny może być zaopatrzony w urządzenie zamykające. W stanie całkowitego zamknięcia dopływ świeżego powietrza powinien wynosić minimum 30% dopływu w stanie całkowitego otwarcia.

Kondensat wydostający się z kotła odpowiada swoim składem wymogom arkusza roboczego 

ATV A 115 Odprowadzenie ścieków do komunalnej instalacji ściekowej i z reguły przy znamionowej mocy cieplnej do 200 kW może być odprowadzany do kanalizacji miejskiej z pominięciem neutralizacji. 

Kotłownię gazową (Nc ≥ 60kW) należy wyposażyć w aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej (ASBIG):

· pełnoprzelotowego zaworu klapowego typu MAG-3 DN50, umieszczony w szafce, w punkcie redukcyjno-pomiarowym (1); 270 x 257 x 350 mm, zasilanie elektryczne impulsowe 12 V,

· 2. detektorów gazów o konstrukcji przeciwwybuchowej typu DEX-12/FA-B do gazu ziemnego GZ-50, umieszczonych bezpośrednio nad palnikami gazowymi w kotłowni, na wysokości nie niższej niż 30 cm pod sufitem lub na suficie; 103x105x54 mm, napięcie zasilania 9 V, 

· modułu alarmowego typu MD-2.Z sterującego pracą systemu ASBIG, umieszczonego na ścianie, po lewej stronie wejścia w kotłowni; 240x120x215 mm, napięcie zasilania 230 V,  
· sygnalizatora akustyczno-optycznego SL-31 - lampa pulsacyjna czerwona, ton przerywany 
ok. 105 db/1m; Ø85x60 mm, napięcie zasilania 12 V.

Producent GX :

GAZEX, 02-776 WARSZAWA 

ul. Malinowskiego 5, tel (022) 6442511.

Instalację CO w kotłowni wykonać należy z rur stalowych bez szwu o połączeniach spawanych, kołnierzowych wg PN-80/74219. Przewody CO należy mocować do ścian i stropu kotłowni za pomocą wsporników, lub wieszaków stalowych. Napełnianie i uzupełnianie wody w instalacji CO, wodą zmiękczoną w stacji uzdatniania wody typu AQUASET 500 VIESSMANN o wydajności maksymalnej 1,8 m³/h, za pomocą zaworu do napełniania instalacji grzewczych typu VF 126-1/2A HONEYWELL, który należy wpiąć do rozdzielacza powrotu. W najwyższych punktach instalacji CO w kotłowni, oraz w miejscach załamania przewodów narażonych na zapowietrzanie się należy zainstalować automatyczne odpowietrzniki z zaworem odcinającym (Ao) firmy AFRISO.

Ponadto w kotłowni należy zainstalować: 

· umywalkę z punktem czerpalnym ze złączką do węża, 

· kratkę ściekową z odpływem do studzienki zbiorczo-schładzającej (13) o wymiarach Ø0,8x1,5 m w której zainstalować pompę do wody brudnej typu KP150-AV-1 GRUNDFOS.
Przewody CO w kotłowni po wykonaniu próby hydraulicznej na ciśnienie próbne 0,4 MPa należy pomalować farbą antykorozyjną i zaizolować termicznie otuliną rurową ze spienionego PE. 

3.1.2. Regulacja i sterowanie, zabezpieczenie kotła przed wykraplaniem się pary wodnej ze spalin.

· Regulacja centralna temperatury wody kotłowej (na zasilaniu) w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego - system regulacyjny Vitotronic VIESSMANN. W skład systemu regulacji wchodzą: sterowany pogodowo, cyfrowy regulator obiegu kotła VITOTRONIC 200 typ GW1, regulator obiegu grzewczego VITOTRONIC 050 typ HK1W, oraz zdalne sterowanie Vitotrol 300 (w przypadku instalacji). Czujnik temperatury zewnętrznej należy umieścić na północnej ścianie budynku, 3 m powyżej poziomu terenu. 

· regulacja miejscowa indywidualna temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą grzejnikowych zaworów termostatycznych z głowicami termostatycznymi.
3.1.3. Zabezpieczenie p.- pożarowe kotłowni

Pomieszczenie kotłowni musi posiadać wydzieloną rozdzielnię elektryczną, oraz powinno być wyposażone w dostępny z zewnątrz pomieszczenia awaryjny wyłącznik prądu (AWP) do natychmiastowego wyłączenia prądu w kotłowni. Ponowne uruchomienie kotła tym wyłącznikiem powinno być możliwe tylko wtedy, jeżeli nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu palnika.

Kotłownię zgodnie z DT-UC-90 KW/04 p.2.1. należy wyposażyć w zewnętrzną optyczną i akustyczną sygnalizację stanów awaryjnych (obniżenie się ciśnienia wody w kotle do p   

pmin = 1,2 bara, lub gdy temperatura wody na wylocie z kotła osiągnie wartość temperatury dopuszczonej td  = 95oC) doprowadzoną do miejsca stałego dyżuru, lub co najmniej na zewnątrz kotłowni. Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownię z kotłami na paliwo gazowe, a także zamknięcia otworów w tych elementach, zgodnie z § 220.1. WT – 12.04.2002 powinny mieć klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż EI 60, a drzwi do kotłowni EI 30. 

Drzwi do kotłowni muszą otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, być samozamykające się, bezzamkowe i łatwe do otwarcia. Instalację elektryczną w kotłowni należy wykonać zgodnie z wymaganiami dla pomieszczeń zagrożonych  pożarem, lub wybuchem i prowadzić poniżej dolnej krawędzi otworu wentylacji wywiewnej. 

Ponadto kotłownię na gaz GZ-50 wyposażyć należy w 2 kg gaśnicę proszkową, umieszczoną przy wejściu do kotłowni w miejscu łatwo dostępnym i widocznym. Drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji, miejsca usytuowania: AWP, GKODG (główny kurek odcinający dopływ gazu), oraz gaśnicy proszkowej należy oznakować w sposób trwały i czytelny zgodnie z Polskimi Normami.
Rozpoczęcie eksploatacji kotłowni gazowej może nastąpić wyłącznie gdy:

· zostały spełnione wymagania przeciwpożarowe,

· urządzenia pożarnicze i ratownicze, oraz środki gaśnicze zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową,
· o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania kotłowni został powiadomiony organ Państwowej Straży Pożarnej.
4. Roboty instalacji gazowej kod CPV 45333000 – 0

4.1. Podstawy opracowania

· Warunki przyłączenia do sieci gazowej. Przewidywany pobór paliwa gazowego powyżej 10nm 3 /h, znak: 200/O/WP/327/06 – Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o. O. W Tarnowie. OZG Kraków, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków, data: 12.10.2006 r.

· Opinia nr 7/2006 Zakład Kominiarski – Czesław Wojtas, 34-500 Zakopane ul. Piaseckiego 18/11 dnia 04.09.2006 r.,

· Projekt techniczny instalacji elektrycznej: Rzut piwnic i rzut parteru – Miastoprojekt – Kraków PPBM inż. A. Górski i K. Witek, Kraków 1962r.,

· Inwentaryzacja szkicowa – opracowanie własne,

· Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe Dz. U. Z 2001 r. Nr 97, poz. 1055,

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Z 2002 r. Nr 75, poz. 690,

· Instalacje i urządzenia gazowe – projektowanie, wykonywanie, odbiór i eksploatacja – Centrum Szkolenia Gazownictwa, Warszawa 1999 r.,

· Wizja na obiekcie w dniu 10.07. i 31.07.2006.

4.2. Zakres opracowania

Opracowanie projektowe obejmuje wykonanie PB instalacji wewnętrznej gazowej, w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Zakopanem, Osiedle Harenda nr 21.

4.3. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

obiekt budowlany jest przeznaczony na potrzeby oświatowe szkoły Podstawowej 

4.4. Układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu.

Po stronie NE działki, w drodze dojazdowej do obiektu, w odległości ca 11,0 m od ściany budynku, biegnie gazociąg śr/c z rur PE40

4.5. instalacja wewnętrzna gazowa

4.5.1. Dopływ gazu

Budynek Szkoły Podstawowej posiada dopływ gazu średniego ciśnienia (170 -230 kPa) z rur PE32. Do pomiaru przepływu gazu przewiduje się punkt redukcyjno – pomiarowy w szafce gazowej wiszącej (1) o wymiarach 140x90x35 cm, umieszczonej na wysokości ca 0,8 m nad terenem, po stronie NW budynku, w której należy umieścić:

· Zawór odcinający kurek kulowy D n 25 mm,

· Reduktor ciśnienia gazu R25,

· Za reduktorem kurek główny (q > 10 m 3/h) – zawór odcinający kulowy DN50,

· Gazomierz miechowy typu G4 o nominalnym obciążeniu Qnom = 4 m 3/h; 

Qmax = 6 m 3/h,

· Gazomierz miechowy typu G10 o nominalnym obciążeniu Qnom = 10 m 3/h; 

Qmax = 16 m 3/h, z nadajnikiem impulsów i rejestratorem szczytów godzinowych,

· Przelicznik MacR2

· Przed gazomierzami zawory odcinające kulowe,

· Za gazomierzem G10 zawór klapowy MAG3 DN50 GAZEX
4.5.2. Instalacja wewnętrzna gazowa

Instalacja gazowa wewnętrzna zaczynająca się od głównego kurka za reduktorem gazu (1) doprowadzać będzie gaz ziemny GZ-50 do:

· 1 kotła gazowego kondensacyjnego (2), stojącego typu VITOCROSSAL 300 f-my VIESSMANN o mocy Nc = 43 – 130 kW, max. zużycia gazu GZ-50 qmax = 14,2 m 3/h i minimalnym ciśnieniu pmin = 20 mbar.

· 1 kuchni gazowej 6-palnikowej firmy KROMET,FAGOR,ROBIN lub równoważnej o max. zużyciu gazu qmax = 2,9 m 3/h i pmin = 20 mbar; 

· 1 taboretu grzewczego gazowego typu 000.TGZ–3 (TG) KROMET o maksymalnej mocy 8,0 kW, zużycie gazu qmax = 0,85 m 3/h i pmin = 20 mbar; 58x58x44 cm,

· 1 patelni gazowej typu 700.PTG-03 (PG) KROMET o maksymalnej mocy 

9,5 kW, zużycie gazu qmax = 1,0 m 3/h i pmin = 20 mbar; 80x70x85 cm.

Kocioł gazowy (2) zostanie umieszczony w pomieszczeniu kotłowni o kubaturze 38,9 m3. odpływ spalin z kotła poprzez przewód dymowy z blachy stalowej kwasoodpornej w systemie ew jednościenny firmy JEREMIAS o średnicy DN130, do wkładu kominowego (10) typu ew/0,6 mm z blachy jw. o średnicy Ø130 mm i wysokości h≈10,5 m. Wkład kominowy (10) o średnicy DN130, należy włożyć do istniejącego przewodu kominowego murowanego o wymiarach 40x50 cm.

Zgodnie z § 142 W. T. i PN-89/B-10425, wylot przewodu kominowego należy wyprowadzić ponad połać dachową ca 1,0 m. Przerywacz ciągu jest elementem kotła.

W pomieszczeniu kotłowni należy wykonać wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną:

· nawiew (11) kanałem blaszanym Z-owym 200 x 300 mm, uzbrojonym na wlocie i wylocie kratkami wentylacyjnymi, z wylotem nie wyżej niż 30 cm nad posadzką w kotłowni,

· wywiew (12) 2. kanałami murowanymi 20 x 40 cm z wlotem 15 cm poniżej stropu kotłowni.

Pozostałe szczegóły w PB technologii kotłowni na gaz ziemny GZ-50 w SP nr 9 w Zakopanem.

Urządzeń wentylacji nie wolno zamykać i przesłaniać.

Zgodnie z § 176. 1. 9. WT-2002 9., do pomieszczeń technicznych z zainstalowanymi kotłami o łącznej mocy cieplnej powyżej 60 kW do 2.000 kW, zlokalizowanych w budynku o innym przeznaczeniu niż kotłownia, należy doprowadzić odrębny przewód gazowy, z którego nie mogą być zasilane pozostałe urządzenia gazowe w tym budynku.

W związku z powyższym, projektuje się odrębne przewody gazowe zasilające kocioł grzewczy CO i kuchnię gazową 4-palnikową, wyprowadzone z punktu redukcyjno-pomiarowego.

Urządzenia redukcyjne mogą być instalowane wyłącznie na zewnątrz budynku i powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych i uszkodzeniami mechanicznymi.

Do pomiaru ilości zużywanego gazu przewidziano 2. gazomierze typu G4 i G10 z nadajnikiem impulsów i rejestratorem szczytów godzinowych METRIX o przepustowości nominalnej Qn = 4,0 m 3/h i Qn = 10,0 m 3/h, umieszczone w punkcie redukcyjno-pomiarowym (1). Przed każdym gazomierzem należy zainstalować kurek odcinający. 

Minimalna odległość urządzenia gazowego od gazomierza powinna wynosić ≥ 3,0 m licząc długość przewodu gazowego w rozwinięciu, oraz 1,0 m licząc odległość w rzucie poziomym.

Przewody instalacji gazowej zasilającej kocioł na gaz, prowadzić należy możliwie najkrótszą drogą, oraz należy je uziemić.

Instalację wewnętrzną gazową należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu, przewodowych wg. PN-80/H-4219 o połączeniach spawanych i prowadzić po wierzchu ścian zewnętrznych i wewnętrznych, w odległości w świetle:

· co najmniej 10 cm od innych przewodów instalacyjnych (CO, woda, elektryczne) przy prowadzeniu równoległym,

· co najmniej 2 cm w miejscach krzyżujących się z innymi instalacjami.
Dopuszcza się prowadzenie instalacji gazowej, za wyjątkiem piwnic i suteren, także w bruzdach osłoniętych nie uszczelnionymi ekranami, lub wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. 

Odcinki przewodów instalacji gazowej, usytuowane poza obrysem budynku i położone poniżej poziomu terenu oraz przechodzące przez zewnętrzne przegrody budowlane, powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących budowy sieci gazowych.

Urządzenia elektryczne iskrzące należy usytuować w odległości co najmniej 0,6 m od pionów gazowych. Uchwyty do mocowania przewodów gazowych z materiałów ognioodpornych, rozmieszczać należy w odległościach nie większych niż 3,0 m.

Kocioł gazowy (2), kuchnię gazową 4-palnikową (KG-4), oraz taboret gazowy (TG) należy podłączyć na stałe ze stalowymi przewodami instalacji gazowej – w przypadku kuchenki gazowej i taboretu można zastosować połączenia elastyczne posiadające certyfikat bezpieczeństwa.

Na dopływach do urządzeń gazowych należy umieścić w miejscach łatwo dostępnych, kurki gazowe odcinające. Kuchnię gazową należy instalować w odległości co najmniej 0,5 m od okien do boku urządzenia, licząc w rzucie poziomym.

Przewody gazowe przechodzące przez ściany konstrukcyjne i stropy w budynku, oraz pomieszczenia nie posiadające okien i wentylacji grawitacyjnej należy układać w rurach ochronnych stalowych.

Maksymalne natężenie przepływu gazu w projektowanej instalacji: 18,0 m 3/h.

Roczne zużycie gazu: ca 31.750 m 3/rok.
4.5.3. Zabezpieczenie kotłowni przed wypływem gazu

Zgodnie z § 158. 1. 5. WT-2002, kotłownię gazową (Nc ≥ 60kW), należy wyposażyć w aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej (ASBIG) w skład którego wchodzą:

· pełnoprzelotowy zawór klapowy typu MAG-3 DN50, który należy umieścić w oddzielnej szafce, w punkcie redukcyjno-pomiarowym 91); 270x257x350 mm, zasilanie elektryczne impulsowe 12 V,

· detektor gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej typu DEX-12/FA-B do gazu ziemnego GZ-50, który należy umieścić bezpośrednio nad palnikiem gazowym pod stropem kotłowni, na wysokości nie niższej niż 30 cm pod sufitem lub na suficie; wymiary: 103x105x54 mm, napięcie zasilania 9 V,

· moduł alarmowy typu MD-2.Z sterujący pracą systemów ASBIG, który należy umieścić na ścianie, po lewej stronie wejścia do kotłowni; wymiary: 240x120x215 mm, napięcie zasilania 230 V,

· sygnalizator akustyczno0optyczny SL-31 – lampa pulsacyjna czerwona, ton przerywany ok. 105 db/1m; wymiary: Ø85x60 mm, napięcie zasilania 12 V.

Producent GX:

GAZEX, 02-776 WARSZAWA

Ul. Malinowskiego 5, tel (022) 6442511.

Uwaga! Sygnał, który zamyka zawór klapowy jednocześnie ma wyłączyć główne zasilanie w kotłowni!

4.5.4. Pomieszczenia przez, które prowadzone są przewody gazowe

Całość instalacji gazowej należy wykonać z rur stalowych [B11] bez szwu, czarnych wg.PN –80 /H-74219/ łączonych przez spawanie lub rur miedzianych typ wg DIN 1786 i 1787 łączonych metodą lutowania lutem twardym [E 35].Przy prowadzeniu instalacji gazowej przez pomieszczenie garażowe dopuszczone są jedynie rury stalowe łączone przez spawanie. Dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych do przyłączenia armatury i aparatów gazowych. Przewody gazowe należy prowadzić po ścianach zewnętrznych, przez pomieszczenia niemieszkalne, łatwo dostępne i suche. Po wykonaniu pozytywnej próby szczelności, rury należy zabezpieczyć przed korozją zgodnie z PN-71/H-97053 i pomalować na żółto zgodnie z PN-68/H-04650 i PN-71/H-04651. Ułożone przewody gazowe winny mieć spadek 4 ‰ w kierunku dopływu gazu z wyłączeniem gazomierza. Przewody gazowe należy prowadzić na zewnątrz ścian w odległości 2 cm. od tynku. Przy przejściu przez przeszkody budowlane należy zastosować przejścia gazoszczelne. Przewody należy mocować do ścian za pomocą haków lub uchwytów co 1,5m w poziomie, co 2,5 w pionie. Każde podejście do aparatu gazowego winno być zakończone kurkiem gazowym kulowym zainstalowanym w pozycji poziomej, przy czym wysokość zamontowania kurka gazowego powinna być dopasowana do typu aparatu gazowego. Długość przewodu gazowego do pierwszego urządzenia gazowego winna wynosić minimum 3,0 m.

4.5.5. Odległości przewodów gazowych od innych instalacji i urządzeń
     a./ Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w

          odległości co najmniej 0,10m powyżej innych przewodów instala-

          cyjnych / dotyczy gazu ziemnego lżejszego od powietrza/

     b./ Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami

          instalacji powinny być od nich oddalone o 20 mm.

4.5.6. Instalowanie aparatów gazowych

Aparaty gazowe należy instalować w pomieszczeniach spełniających wymogi dotyczące kubatury, wysokości i obciążenia cieplnego pochodzącego od mocy zainstalowanych urządzeń gazowych. Min. kubatura 8,0m3 a  wysokość nie może być mniejsza niż 2,2 m /z zamkniętą komorą spalania kubatura min. 6,5m3 / a w budynkach istniejących wysokość min.1,9 m. Maksymalne łączne obciążenie cieplne pochodzące od urządzeń gazowych na 1m3  kubatury pomieszczenia nie może przekroczyć wartości podanych niżej:

a./ pomieszczenia nie przeznaczone na stały pobyt ludzi oraz kuchnie urządzenia typ” A”- bez odprowadzenia spalin – 930 W.

b./ pomieszczenia nie przeznaczone  na stały pobyt ludzi oraz kuchnie urządzenia typ” B”-z odprowadzeniem spalin- 4650 W. Pomieszczenia ,w których przewiduje się instalowanie aparatów gazowych powinny mieć wentylację /nawiew i wywiew/ zapewniającą wymianę powietrza i poziom jego zanieczyszczenia zgodny z Polskimi Normami.

4.5.7. Odbiór instalacji gazowej

Instalację gazową należy poddać 2 – krotnej próbie szczelności.

Pierwszą wykonać przed podłączeniem przewodów do urządzeń gazowych, a drugą z podłączonymi urządzeniami gazowymi do instalacji gazowej.

Główną próbę szczelności zwaną próbą odbiorową, należy przeprowadzić sprężonym powietrzem pod ciśnieniem 0,05 MPa (0,5 kG/cm2), utrzymując je przez 30 minut. Próbę przeprowadzić odrębnie dla części instalacji przed gazomierzem, oraz odrębnie dla pozostałej instalacji z pominięciem gazomierza. Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić 0 - 0,06 MPa.

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia.

Z przeprowadzenia głównej próby szczelności sporządzić należy protokół, który powinien być podpisany przez Właściciela budynku, oraz Wykonawcę instalacji gazowej.

Gdy instalacja gazowa nie zostanie napełniona gazem w okresie 6 miesięcy od daty przeprowadzenia głównej próby szczelności – próbę szczelności należy przeprowadzić ponownie.

Gdy 3 – krotna próba szczelności instalacji da wynik negatywny, instalację gazową należy przemontować na nowo.

Całość instalacji gazowej z rur stalowych ułożonych na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych budynku, pokryć farbą antykorozyjną na kolor żółty.

4.5.8. Warunki ochrony ppoż.

Zapewnienie właściwej ochrony przeciwpożarowej obiektu (zakładu pracy) lub terenu zgodnie z art. 4 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej należy do obowiązków jego właściciela, zarządcy lub użytkownika.

Zagrożenia mogące powstać przy użytkowaniu gazu wynikają przede wszystkim z braku należytej dbałości o instalację i urządzenia gazowe. W celu uniknięcia pożaru czy wybuchu gazu lub ograniczenia ich skutków należy się kierować niżej wymienionymi zasadami:

1. Użytkownicy zobowiązani są do utrzymywania instalacji gazowej w dobrym stanie technicznym (nie dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych i korozji).

2. Gazomierz znajdujący się na zewnątrz budynku powinien być zabezpieczony przed osobami niepowołanymi.

3. Wszystkie odbiorniki gazu powinny być utrzymane w czystości i dobrym stanie technicznym (pojawienie się sadzy, lub żółty płomień na palniku to oznaki wadliwego spalania gazu).

4. odbiorniki gazu powinno się eksploatować zgodnie z instrukcją producenta (np. nie wolno używać kuchenek gazowych do ogrzewania pomieszczeń).

5. Włączone odbiorniki gazu powinny być na bieżąco kontrolowane, chyba, że ich konstrukcja jest przystosowana do pracy bez dozoru.

6. Gotowane ciecze na kuchenkach gazowych oraz innych urządzeniach gazowych należy kontrolować w celu uniknięcia wykipień, zgaszenia płomienia i niekontrolowanego wypływu gazu. Po zakończeniu pracy należy dokładnie zakręcić kurek gazowy na dopływie gazu do urządzenia gazowego.

7. Zarządzający budynkiem co najmniej raz w roku powinien wykonać przegląd techniczny i badanie szczelności instalacji gazowej oraz sprawdzić drożność przewodów kominowych w terminach określonych Ustawą o ochronie przeciwpożarowej budynków. Czynności te mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
8. zabronione jest dokonywanie samowolnie we własnym zakresie przeróbek, napraw instalacji i urządzeń gazowych oraz podłączeń dodatkowych odbiorników gazu bez uzgodnienia z rozdzielnią gazu.
9. Użytkownikom urządzeń gazowych nie wolno pobierać gazu z pominięciem gazomierza, przerabiać, naprawiać, malować gazomierzy oraz zatykać otwory wentylacyjne nawiewne w pomieszczeniach, w których zamontowane są odbiorniki gazu.
10. Prace przy instalacji gazowej może wykonywać wyłącznie instalator posiadający odpowiednie uprawnienia zakładu gazowniczego.
11. Ulatniający się gaz może spowodować eksplozję, a w jej następstwie ciężkie obrażenia. Jeżeli występuje zapach gazu Nie wolno palić! Nie wolno dopuszczać do powstania otwartego ognia i tworzenia się iskier. Pod żadnym pozorem nie wolno włączać ani też wyłączać oświetlenia i urządzeń elektrycznych. Natomiast należy natychmiast:
· Zamknąć zawór odcinający gaz,
· Otworzyć okna i drzwi,
· Ewakuować osoby z obszaru zagrożenia,
· Po opuszczeniu budynku zawiadomić zakład gazowniczy i energetyczny,
· Zasilanie prądowe budynku przerwać z bezpiecznego miejsca (z miejsca poza budynkiem).
4.6. Uwagi końcowe

· Przed zamontowaniem instalacji spalinowej właściwy mistrz kominiarski musi sprawdzić, czy istniejący kanał kominowy nadaje się do tego celu.

· Kanały, do których przyłączone były paleniska na paliwo stałe kominiarz musi gruntownie wyczyścić. Na wewnętrznej powierzchni komina nie mogą pozostać żadne osady (zwłaszcza siarki i sadzy). Jeżeli jest to możliwe, to należy zastosować odrębne doprowadzenie powietrza do spalania.

· W pomieszczeniu kotła musi istnieć co najmniej jeden otwór rewizyjny w przewodzie spalin dla kontroli, czyszczenia i ew. koniecznej próby szczelności.

· Pomieszczenie kotłowni musi być zabezpieczone przed mrozem.

· W kotłowni należy przewidzieć przewody wydmuchowe dla zaworu bezpieczeństwa

5. Montaż urządzeń gastronomicznych, kuchennych CPV 

36671000 – 5

5.1. Zestaw urządzeń gastronomicznych

1) Kuchnia gazowa sześciopalnikowa z piekarnikiem gazowym prod. firm Fagor, Kromet, Robin wolnostojąca –całość ze stali nierdzewnej o mocy całkowitej ok.40 kW typ 700.

2) Patelnia gazowa przechylna ,ręczny system wychylania misy z kurkiem wodnym, termostatem, elektrycznym sterowaniem –całość ze stali nierdzewnej o tem .pracy 50-315 stopni C ,automatyczny dopływ gazu-firm Fagor, Kromet lub równoważne o mocy ok.13-14 kW.

3) Taboret gazowy dwukoronowy z czterema pierścieniami płomienia, odpalanie palnika głównego od palnika kontrolnego zabezpieczonego termoparą i zaworem odcinającym prod. firm Fagor, Kromet lub równoważne ,o mocy ok.10 –15 kW. Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej.

4) Okap wyciągowy przyścienny 150 x 100 cm. Typ DM-S-3602 prod. Dora Metal, Gort lub równoważne. Całość ze stali nierdzewnej.

5.2. Warunki instalacji urządzeń gastronomicznych gazowych

Projektowane urządzenia gastronomiczne zasilane gazem ziemnym są urządzeniami gazowymi typ A / bez odprowadzenia spalin do komina/ i dlatego norma PN-90/A-55529 nakazuje użytkowanie ich pod sprawnie działającymi wyciągami miejscowymi z okapami. Jeżeli urządzenia pracują z wentylacją wymuszoną / a tak są zaprojektowane / wymagane/ jest zabezpieczenie odcinające dopływ gazu do urządzenia w przypadku przerwy w pracy wentylacji spowodowanej np. zanikiem prądu elektr.

5.3. Podłączenie do instalacji gazowej

Podłączenie do instalacji gazu ziemnego należy wykonać zgodnie z instrukcją DTR dołączoną do każdego urządzenia a sporządzoną przez producenta. Przed każdym urządzeniem gazowym musi być zainstalowany kurek odcinający dopływ gazu znajdujący się w miejscu łatwo dostępnym. Po podłączeniu urządzenia do instalacji gazowej należy przeprowadzić kontrolę szczelności za pomocą wodnego roztworu mydła lub specjalnego preparatu w aerozolu do sprawdzania szczelności połączeń gazowych. Szczególna uwagę należy zwrócić na miejsca połączeń. Podłączenie urządzenia do instalacji gazu ziemnego należy wykonać „na sztywno” przy pomocy rur bez szwu / stalowych lub miedzianych /; dozwolone jest stosowanie elastycznych przyłączy metalowych posiadających certyfikat bezpieczeństwa „ B”.

5.4 Podłączenie urządzeń do instalacji elektrycznej

Podłączenie urządzenia gastronomicznego zasilane gazem ziemnym / patelnia uchylna, kuchnia gazowa / do instalacji elektrycznej każdorazowo musi być zgodne z DTR producenta i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Instalacja elektryczna powinna być wyposażona w wyłącznik na wszystkie fazy , ze szczeliną między kontaktami wielkości 3 mm i być wyposażona w bezpieczniki. Bardzo ważne jest , aby urządzenie zostało uziemione a instalacja elektryczna do której ma ono być podłączone była wyposażona w zabezpieczenie przeciwporażeniowe.

6. Dokumenty odniesienia

6.1. Ustawy

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późn. zm.).

· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177).
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881).
· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, póz. 1229).
· Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 zpóźn.zm.).
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.).
6.2.  Rozporządzenia

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie/Dz.U.02.75.690 z dnia 15. 06.2002r./ ze zmianami /Dz.U.z 2004r. Nr 109,poz 1156./
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 1779).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780).
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz, 1126).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 2041).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072).
